

ZMLUVA O DIELO

č.: 07/02/2019

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Letanovce
Sídlo: Obecný úrad Letanovce Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
Štatutárny orgán: Slavomír Zahornadský - starosta obce
IČO: 00329304
IČ DPH: SK 2020717743
Zástupca na rokovanie vo veciach
zmluvných: Slavomír Zahornadský
Bankové spojenie: Prima banka, a.s
IBAN: SK13 5600 0000 0034 3590 0001
SWIFT:
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **HASKO, spol. s r.o.**
Sídlo: **Domčeková 7373/4, Košice, 040 01**
Štatutárny zástupca: **Ing. Slavomír Kožár**
IČO: **17 146 933**
DIČ: **2020480649**
IČ DPH: **SK2020480649**
Zástupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvných: **Ing. Slavomír Kožár**
technických: **Ing. Slavomír Kožár, Ing. Róbert Selecký**
Bankové spojenie: **SLSP**
IBAN: **SK8309000000005127793899**
SWIFT: **GIBASKBX**
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR **Okresného súdu Košice I., vložka číslo: 938/V**
Kontakt - email: **haskostav@stonline.sk**
tel. č.: **0903 904 146**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „zmluvné strany“
a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“.

Čl. II. PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

- 2.1 Táto zmluva o dielo sa uzatvára v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky v súlade s § 117 s názvom predmetu „**Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce**“.

Čl. III. PRÁVNE PREDPISY

- 3.1 Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy.

Čl. IV. PREDMET ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo definované v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť zhotoviteľovi diela cenu za podmienok a vo výške uvedenej v tejto zmluve.
- 4.2 Dielo pre účely tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany nasledovne:
Vykonanie stavebných, montážnych a iných potrebných prác pre stavbu
„Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce “,
Rozsah zhotoviteľom vykonávaného diela je definovaný:
- a) projektovou dokumentáciou, ktorá bola poskytnutá zhotoviteľovi ako súčasť súťažných podkladov pri zadávaní podlimitnej zákazky, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy,
 - b) zhotoviteľ je povinný vykonať aj všetky ďalšie výkony a činnosti potrebné na to, aby objednávateľ mohol dielo použiť na plánovaný účel. Zhotoviteľ týmto zároveň potvrdzuje, že je mu známy účel, na ktorý sa dielo zhotovuje,
 - c) projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia diela (Projekt skutočného vyhotovenia diela).
- Dielo definované v tomto bode zmluvy bude ďalej v texte zmluvy, tak aj v jej prílohách, označené len ako „dielo“.
- 4.3 Dielo bude zhotoviteľom zhotovené výlučne podľa špecifikácie stanovenej touto zmluvou a jej prílohami. Zhotoviteľom zhotovené dielo bude v súlade:
- 4.3.1 s požiadavkami na najvyššiu kvalitu stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN, pričom za najvyššiu kvalitu zmluvné strany považujú dielo zhotovené bez akýchkoľvek chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný objednávateľom, a zároveň je aj právne spôsobilé na užívanie v zmysle právnych predpisov,
 - 4.3.2 s takou úrovňou kvality, ktorá objednávateľovi umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného diela minimálne po dohodnutú záručnú dobu,
 - 4.3.3 so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci a ochranu pred požiarom vzťahujúcimi sa k zhotovovanému dielu.
- 4.4 Špecifikácia a rozsah diela sú stanovené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi budú použité alebo zabudované do diela, budú nové, vhodnej kvality, bez akýchkoľvek väd a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa zmluvy a jej príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu,

ako je stanovené touto zmluvou a jej prílohami, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba vtedy, ak pôvodné stanovené touto zmluvou a jej prílohami, majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, strany dohody uzavru dodatok k tejto dohode, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.

- 4.6 Dielo sa bude zhotovovať v Obci Letanovce, Slovensko, (ďalej spolu len ako „stavenisko“).
- 4.7 Objednávateľ určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 4.8 Vytýčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ na svoje náklady odborne spôsobilými osobami a zodpovedá za:
- a) presné vytyčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom
 - b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- 4.9 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši táto zmluva ani jej prílohy, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko objednávateľa a zhotoviteľ je povinný toto stanovisko objednávateľa rešpektovať. Zmluvná strana, ktorej stanovisko sa ukáže ako nesprávne, je povinná znášať všetky náklady, ktoré v dôsledku vyššie uvedeného riešenia situácie vznikli.
- 4.10 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté od objednávateľa a na ich základe bude dielo zhotovovať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, stav a dopravná prístupnosť staveniska. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v zmluve, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil objednávateľ.
- 4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchyľne od projektovej dokumentácie a Prílohy č. 1 k tejto zmluve, resp. použije materiály odlišné od Prílohy č. 1 k tejto zmluve, objednávateľ neuhradí a takéto práce, resp. materiály, zhotoviteľ na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni.
- 4.12 Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k materiálom, výrobkom a iným častiam diela použitých zhotoviteľom pri zhotovení diela, sa stávajú vlastníctvom objednávateľa ich zabudovaním do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, častí a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva.
- 4.13 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do jeho riadneho ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi.

ČI. V. DOBA ZHOTOVENIA DIELA

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom termíne zhotovenie diela:
- 5.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 3 (troch) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
- 5.1.2 Ukončenie a odovzdanie diela: do 8 (osem) mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Presný časový a finančný harmonogram zhotovovania diela je uvedený v Prílohe č. 2 k tejto zmluve (ďalej len „časový harmonogram prác“).
- 5.2 Termíny vyznačené v časovom harmonograme prác musia byť presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela

- zhotoviteľom, resp. jeho subdodávateľmi. Za ukončenia jednotlivých prác je považované riadne, včasné a úplne ukončenie prác, vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, ako aj odstránenie prípadných väd diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie objednávateľom.
- 5.3 Bez vopred získaného písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nie je oprávnený dohadovať alebo vykonávať akékoľvek zmeny termínov rozhodných pre zhotovenie diela a/alebo akékoľvek zmeny projektovej dokumentácie.
- 5.4 V prípade, ak u zhotoviteľa v priebehu realizácie diela nastane situácia, že nie je schopný splniť dohodnuté termíny v bežnom pracovnom čase, a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je povinný samostatne alebo na príkaz objednávateľa alebo technického dozoru zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení.
- 5.5 Pri častiach diela, ktoré budú v dôsledku technologického postupu trvale zakryté, bude objednávateľ pred ich zakrytím vyzvaný minimálne 1 (jeden) pracovný deň vopred na vykonanie kontroly uvedenej časti diela alebo na účasť na príslušných skúškach. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo technického dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť počas realizácie predmetu tejto zmluvy a odovzdávať ju objednávateľovi na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie objednávateľa.
- 5.6 V prípade, ak zhotoviteľ riadne zhotoví dielo alebo jeho časť v súlade s touto zmluvou pred dohodnutým termínom, objednávateľ je oprávnený vykonať dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom prevzatie riadne vykonaného diela nebude objednávateľom bez vážneho dôvodu odmietnuté.
- 5.7 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku. Za splnenie termínu uvedeného v odseku 1 tohto článku sa považuje odovzdanie diela zhotoviteľom a prevzatie diela objednávateľom na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý je podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa tejto zmluvy.
- 5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných doplňujúcich stavebných prác priamo súvisiacich s predmetom zmluvy, ak by nerealizovanie týchto prác spôsobilo objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri prevádzkovaní diela a požadované doplňujúce práce nie sú predmetom projektovej dokumentácie. Pre ocenenie doplňujúcich stavebných prác a zmien budú použité položky z oceneného súpisu položiek predloženého v ponuke. Pokiaľ pre ocenenie doplňujúcich stavebných prác a zmien nie je možné použiť jednotkové ceny z oceneného súpisu položiek, bude ocenenie nových položiek spracované v súlade s čl. VI. ods. 6 tejto zmluvy. Všetky úpravy PD, nerealizované práce, doplňujúce stavebné práce a zmeny budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie dodatočných výdavkov zhotoviteľa v súlade so ZVO. Pre účely fakturácie sú výmery uvedené v ocenenom súpise položiek výmerami maximálnymi. Úprava výmer položiek v predloženej ponuke je možná len na základe obojstranne podpísaného písomného dodatku k tejto zmluve o dielo. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so ZVO.
- 5.10 V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc, v prípade klimatických podmienok, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácii diela alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka, v tomto prípade zhotoviteľovi diela termín ukončenia a odovzdania diela neplynie, až do pominutia vyššie uvedených skutočností. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je v omeškaní s vykonaním diela počas doby, po ktorú nebolo možné realizovať dielo podľa prvej vety tohto odseku.

- 5.11 Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa na akékoľvek dôvody, ktoré môžu, či len teoreticky, ohroziť riadne a včasné zhotovenie diela alebo spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek termínu alebo míľnika zápisom do stavebného denníka.

ČI. VI. CENA DIELA

- 6.1 Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.2 Cena dohodnutá je stanovená ako celková cena.
- | | |
|---------------------|--------------|
| Cena diela bez DPH: | 178 425,18 € |
| DPH 20%: | 35 685,04 € |
| Cena diela s DPH : | 214 110,22 € |

Slovom: dvestoštrnásťtisícstodesať Eur s DPH

- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo prevezme od zhotoviteľa a zaplatí mu za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenú v odseku 6.2 tohto článku tejto zmluvy.
- 6.4 Cena diela uvedená v odseku 6.2 tohto článku tejto zmluvy je doložená rozpočtom (ocenený súpis položiek), ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 6.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela s výnimkou dôvodov dohodnutých v ods. 6.6.1 a 6.6.2 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu.
- 6.6 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- 6.6.1 dôjde v priebehu vykonania diela k zmenám sadzieb DPH,
- 6.6.2 dôjde k viacprácam,
- Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu viacprác určenú spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Zhotoviteľ nacení viacpráce nasledovne:
- položky viacprác, ktoré sa nachádzajú aj v položkovom rozpočte – cenovej ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto položkového rozpočtu,
 - položky viacprác, ktoré sa nenachádzajú v položkovom rozpočte – cenovej ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, musia byť nacenené podľa programu CENKROS v jeho poslednej aktuálnej verzii ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Na takto určenú cenu sa uplatní zľava vo výške 10 (desať) percent. V prípade naceňovania podľa programu CENKROS zhotoviteľ nesmie v programe CENKROS meniť základné nastavenie kalkulačného vzorca, priame náklady obsahujúce najmä mzdy, stroje a materiál a nepriame náklady obsahujúce najmä za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS žiadne zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu. Ide najmä o zmenu pracovnosti normohodín alebo iné zmeny smerujúce k zvýšeniu ceny alebo náročnosti vykonávanej práce alebo použitých materiálov.
- Nešpecifikované práce t. j. práce ktoré nie sú uvedené v položkovom rozpočte – cenovej ponuke podanej Zhotoviteľom, na základe ktorého bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, ako ani v programe CENKROS, budú nacenené na základe písomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa. Dopravné náklady nesmú byť vyššie ako 2,00% z fakturovanej sumy za viacpráce.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie nacenenia viacprác - ponukového rozpočtu viacprác pred ich uskutočnením. Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s ponukovým

rozpočtom. Ak objednávateľ nesúhlasil s ponukovým rozpočtom ako celkom alebo s akoukoľvek časťou z dôvodu, že bol vyhotovený v rozpore s touto zmluvou, zhotoviteľ je povinný upraviť ponukový rozpočet podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ si môže vyfakturovať len skutočne vykonané viacpráce, a to podľa ponukového rozpočtu a za podmienok dohodnutých pre fakturáciu stavebných prác v tejto zmluve a v súlade so ZVO.

6.6.3 dôjde k menejprácam.

Zmluvná cena bude znížená o cenu menejprác. Vybraný zhotoviteľ nacení menejpráce tak, že položky menejprác budú nacenené v súlade s položkovým rozpočtom, na základe ktorého bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy. Nacenenie menejprác podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom. Takto nacenené menejpráce budú po odsúhlasení objednávateľom odpočítané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto zmluvy.

6.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy ubezpečuje objednávateľa, že dohodnutá cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná.

6.8 V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, vrátane nákladov vynaložených na spracovanie „Plánu organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči, nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou vzniknutých odpadov.

Čl. VII FINANCOVANIE

7.1 Úhrada ceny diela bude financovaná z vlastných finančných zdrojov

7.2 Úhrada ceny diela bude prebiehať na základe čiastkových faktúr v 4 (štyroch) vyhotoveniach za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok podľa položiek za obdobie predchádzajúceho mesiaca potvrdený objednávateľom.

7.3 Po ukončení a odovzdaní diela zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru, ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových faktúr. Zhotoviteľ doručuje objednávateľovi všetky faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ výslovne neurčí inak.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej čiastkovej faktúry a konečnej faktúry je 60 (šesťdesiat) dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi.

7.5 Jednotlivé zhotoviteľom fakturované sumy budú objednávateľom vyplácané zhotoviteľovi ku dňu splatnosti výlučne s podmienkou, že budú zhotoviteľom riadne a včas splnené výkony podľa časového harmonogramu prác v plnom rozsahu, požadovanej kvalite, vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných preverení a odovzdania dokladovej časti, čo bude doložené potvrdením objednávateľa.

7.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený, požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu diela.

7.7 Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

7.8 Objávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné náležitosti, resp. bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po obdržaní novej opravenej faktúry objednávateľom.

- 7.9 Zhotoviteľ je povinný uvádzať na ním vystavovaných faktúrach číslo tejto zmluvy a text: **Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce.**
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku každej vystavenej faktúre priložiť:
- 7.10.1 zisťovací protokol o objeme skutočne vykonaných stavebných prácach, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené podľa tejto zmluvy,
 - 7.10.2 položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie predchádzajúceho mesiaca, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
 - položky súpisu vykonaných prác a dodávok musia byť v súlade s položkami prác a dodávok uvedenými v rozpočte, pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byť vytvorený priamo z rozpočtu,
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvo dodávok v súlade s rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
 - súpis vykonaných prác a dodávok musí byť potvrdený objednávateľom, pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera a jeho podpisom,
 - súpis vykonaných prác a dodávok musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a dodávok v súlade s touto zmluvou,
 - 7.10.3 časti stavebného denníka, v ktorých sú uvedené fakturované práce a dodávky,
 - 7.10.4 certifikáty materiálov, atesty použitých materiálov a záručné listy; použité materiály musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov,
 - 7.10.5 doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie jedného mesiaca na kontrolu a odsúhlasenie objednávateľovi a technickému dozoru objednávateľa, a to najneskôr do 5 (piatich) dní po skončení príslušného fakturačného obdobia.
- 7.12 Akákoľvek platba realizovaná ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy sa považuje za vykonanú včas, ak bola najneskôr v posledný deň splatnosti odpísaná z účtu odosielateľa v prospech účtu prijímajúcej zmluvnej strany.

ČI. VIII SUBDODÁVATELIA

- 8.1 Zhotoviteľ pre prípad realizácie diela prostredníctvom subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy uvedie:
- identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
 - názov zákazky,
 - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok.
- 8.2 V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu subdodávateľov uvedeného v ods. 8.1 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa v rozsahu:
- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok,
 - identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

- 8.3 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa podľa ods. 8.2 tohto článku zmluvy, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácií podľa ods. 8.2 tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 (piatich) dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak zhotoviteľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 (piatich) dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto dohody.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za uzavretie a plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 8.8 Zhotoviteľ na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využil kapacity- nevyužil, a zaväzuje sa, že ak počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa týka preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne výlučne sám / prostredníctvom tejto osoby. Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Čl. IX SPOLUPÔSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 9.1 Objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu uvedenú v článku IV. odsek 4.2 tejto zmluvy v 2 (dvoch) vyhotoveniach a kópie vyjadrení orgánov verejnej správy pri preberaní staveniska. Zhotoviteľ môže na vlastné náklady kopírovať, používať a získať projektovú dokumentáciu pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy len so súhlasom objednávateľa. V prípade oprávnenej požiadavky zhotoviteľa na kopírovanie, používanie a získavanie projektovej dokumentácie pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy, objednávateľ písomne udelí takýto súhlas bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa obdržania oprávnenej žiadosti zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať v mieste realizácie diela jednu kópiu zmluvných dokumentov, dokumentov zhotoviteľa, výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ daných touto zmluvou. Poverení zamestnanci objednávateľa budú mať právo prístupu ku všetkým týmto dokumentom v pracovnom čase počas realizácie diela.
- 9.3 Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:
- a) za zhotoviteľa: osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho:
Ing. Kožár Slavomír
 - b) za objednávateľa: osoba poverená výkonom funkcie technického dozoru:
.....
- 9.4 Objednávateľ a ním poverená osoba vykonávajú pri realizácii diela podľa zmluvy dozor na stavbe. Za tým účelom má poverená osoba objednávateľa prístup na pracoviská, vrátane skladov, kde sa dielo a jeho súčasti realizujú. Na vyžiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s uskutočnením diela, ako aj výsledky

- kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ a ním poverené osoby zaobchádzať dôverne.
- 9.5 Objávateľ je povinný menovať svojho zástupcu vo veciach technických a poveriť osobu vykonávaním dozoru, ktorí budú vykonávať povinnosti stanovené v zmluve. Poverený zástupca vo veciach technických a ostatné poverené osoby musia byť dostatočne kvalifikovaní tak, aby boli kompetentní vykonávať určené povinnosti.
- 9.6 Poverený zástupca vo veciach technických a ostatné poverené osoby nie sú oprávnení dopĺňať/meniť zmluvné dokumenty.
- 9.7 Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:
- 9.7.1 kedykoľvek si osoby poverené objednávateľom plnia svoje povinnosti alebo vykonávajú činnosti uvedené v zmluvných dokumentoch alebo z nich vyplývajúce, predpokladá sa, že konajú v mene objednávateľa,
- 9.7.2 osoby poverené objednávateľom nie sú oprávnené zbaviť ktorúkoľvek zo strán akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovedností podľa tejto zmluvy;
- 9.7.3 každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, pokyn, upozornenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný skutok zástupcu vo veciach technických alebo poverenej osoby (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nehodu či nesúlad.
- 9.8 Za účelom realizácie diela sa objednávateľ zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom zhotoviteľa a iným ním určeným osobám oprávneným na realizáciu diela na stavenisko počas doby podľa schváleného časového harmonogramu prác, ako aj kedykoľvek počas záručnej doby, za účelom odstránenia vzniknutých väd diela.
- 9.9 Objávateľ je pri odovzdávaní staveniska povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na stavenisku, o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru.
- 9.10 Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom.
- 9.11 Objávateľ dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy prevezme ako celok.

Čl. X. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom, touto zmluvou, podmienkami stanovenými orgánmi verejnej správy a v zmysle platných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávateľa alebo na základe dodatku k tejto zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 10.3 Po uplynutí každého kalendárneho mesiaca realizácie diela, objednávateľ porovná skutočne vykonané práce (na základe predloženého a schváleného súpisu vykonaných prác) s časovým harmonogramom prác.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP), vrátane Plánu BOZP, ochrany pred požiarmi (ďalej OPP), ochrany životného prostredia, nároky na dodávku elektrickej energie, spôsob likvidácie odpadu.
- 10.5 Zhotoviteľovi sa zakazuje podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávanom a preberacom konaní.

- 10.6 Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, a to na vlastné náklady. Iný recyklovateľný stavebný odpad je zhotoviteľ povinný odovzdať na recykláciu. Nerecyklovateľný a nevyužitelný stavebný odpad je zhotoviteľ povinný ukladať na riadenú skládku odpadov.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela zabezpečiť ochranu podzemných telekomunikačných vedení pred ich poškodením v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, ochranu rozvodov tepla, elektriny, plynu, kanalizácie, vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela nebude stavebný materiál alebo stavebný odpad ukladať na cestné teleso.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že iným zhotoviteľom objednávateľa umožní vstup na stavenisko a v prípade potreby poskytne súčinnosť potrebnú pre realizáciu iného diela z dôvodu, že objednávateľ v priebehu realizácie diela môže pre plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, zabezpečovať ich plnenie inými zhotoviteľmi na základe osobitnej zmluvy.
- 10.9 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.
- 10.10 Objednávateľ zabezpečí na stavenisku body napojenia na odber médií – voda a elektrina. Tieto body napojenia budú zhotoviteľom vybavené a zabezpečené samostatnými meračmi vo vlastníctve zhotoviteľa počas celej doby realizácie diela, a to na náklady zhotoviteľa. Počas doby realizácie diela znáša náklady na odber médií zhotoviteľ. Úhrada nákladov za odber médií bude zo strany zhotoviteľa realizovaná na základe samostatných faktúr vystavených objednávateľom štvrťročne so 14-dňovou lehotou splatnosti. Jednotkové ceny fakturované objednávateľom za odber médií – vody a elektriny zhotoviteľovi budú totožné s jednotkovými cenami fakturovanými dodávateľmi objednávateľa.
- 10.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu objednávateľovi.
- 10.12 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela bezodkladne vyčistiť používané pozemné komunikácie v prípade ich znečistenia v súvislosti s realizáciou diela, a to na vlastné náklady.
- 10.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
- 10.14 Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore a vyhradených komunikáciách.
- 10.15 Zhotoviteľ je povinný po celú dobu realizácie diela zabezpečiť dielo, materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela proti krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že skladovanie materiálu na cudzích pozemkoch a verejnom priestranstve je neprípustné. Po ukončení diela je zhotoviteľ povinný terén dotknutý stavebnou činnosťou uviesť do pôvodného stavu.
- 10.16 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na diele, stavenisku, zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach ktorými bol poverený bez ohľadu, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi alebo jeho subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela alebo za ktorú zodpovedá v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného stavu.
- 10.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zoznam všetkých zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 10.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky povinnosti uložené ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na

- pracovisko v platnom znení, ako aj iných ďalších predpisov upravujúci stavebnú činnosť a podmienky jej výkonu. V prípade nesplnenia týchto povinností je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi všetky náklady a škody, ktoré mu v dôsledku takéhoto porušenia povinností zhotoviteľa vzniknú. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolánym osobám, tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny chod práce. Vzhľadom na charakter diela zhotoviteľ zabezpečí stavenisko tak, aby nedošlo k pádu predmetov z výšky.
- 10.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov ako aj zamestnancov objednávateľa, v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 10.20 Zhotoviteľ nepreberá záruky za poškodenie podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené v projektovej dokumentácii, neboli vyznačené a ani mu ich objednávateľ inak dodatočne neoznámil najneskôr do dňa podpisu zápisnice.
- 10.21 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady. Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko. Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 10.22 Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto zmluvy.
- 10.23 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavby dodržiavať zásady nariadenia vlády SR č.387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších zmien a predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za zdravotnú a odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a stav svojich technických zariadení týkajúcich sa jeho činnosti, dodržiavania zásad bezpečného správania sa svojich zamestnancov a ich zabezpečenie osobnými ochrannými prostriedkami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci budú v areáli objednávateľa dodržiavať pravidlá cestnej premávky a rešpektovať príkazy a zákazy vyjadrené nápismi a symbolmi.
- 10.24 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.
- 10.25 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením podľa projektovej dokumentácie. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom v stavebnom denníku.
- 10.26 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 (tri) pracovné dni pred dňom dokončenia a odovzdania diela.
- 10.27 Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani ďalším tretím osobám vyhotovenie celého stavebného diela.
- 10.28 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.
- 10.29 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne najneskôr do 1 (jednej) hodiny po ich nahlásení objednávateľom. V prípade, ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.

Čl. XI. STAVEBNÝ DENNÍK

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s očíslovanými listami (ďalej len „SD“) o prácach, ktoré vykonáva až do dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 11.2 V SD musia byť zapísané nasledovné údaje:
- dátum, počasie;
 - čas začiatku a skončenia prác na stavbe;
 - počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela;
 - podľa prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s časovým harmonogramom prác.
- 11.3 Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 5 (piatich) pracovných dní, odkedy sa so záznamom oboznámil.
- 11.4 Zápisy v SD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre ďalší postup zmluvných strán pri realizácii diela.
- 11.5 SD je vedený v 3(troch) vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi, prvá kópia technickému dozoru objednávateľa a druhá kópia objednávateľovi.
- 11.6 Pre odovzdanie stavebného diela zabezpečí zhotoviteľ následnú dokumentáciu:
- projektovú dokumentáciu s vyznačením realizovaných zmien v 4 (štyroch) vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 (jednom) vyhotovení na CD,
 - východzie revízne správy,
 - atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov,
 - doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia,
 - doklad o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom,
 - záručné listy a iné doklady,
 - zaškolenie pracovníkov na obsluhu vyhradených technických zariadení a iných zariadení,
 - predloženie návrhov servisných zmlúv (napr. vzduchotechnika a pod.),
 - fotodokumentáciu prác v 4 (štyroch) vyhotoveniach .

Čl. XII. ZÁRUKY

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba je 60 mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy, jej prílohách používa pojem „záručná doba“ myslí sa tým všeobecná záručná doba podľa prvej vety tohto odseku tohto článku zmluvy, pokiaľ z textu alebo kontextu výslovne nevyplýva niečo iné.
- 12.2 Použitie kratšej ako všeobecnej záručnej doby na niektoré časti diela je možné iba v prípade, ak to táto zmluva alebo jej prílohy výslovne pripúšťa. Pri tých častiach zhotovovaného diela, pri ktorých ich výrobcovia preukázateľne udávajú iné, najmä kratšie záručné doby, je dohodnutá osobitná záručná doba v trvaní určenom výrobcom takejto časti diela. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu však nesmie byť takáto osobitná záručná doba kratšia ako 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Táto osobitná záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní diela predložiť objednávateľovi úplný zoznam častí diela s osobitnou záručnou dobou, z ktorého je zrejmá osobitná záručná doba konkrétnej časti, a zároveň predpokladaný termín jej skončenia. V prípade častí diela neuvedených v tomto zozname sa predpokladá, že sa na tieto časti diela aplikuje všeobecná záručná doba.
- 12.3 Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady objednávateľom. V prípade väd diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom

- nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených väd a ich písomným prevzatím objednávateľom.
- 12.4 Zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi na všetky špecifiká zhotoveného diela, a zároveň odovzdá objednávateľovi podrobný manuál s definovaním potrebnej údržby. V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis, resp. revízie, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takehoto servisu alebo revízií.
 - 12.5 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej (všeobecnej alebo osobitnej) záručnej doby je zhotoviteľ povinný na základe písomnej reklamácie objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne 5 (piatich) pracovných dní, pokiaľ to umožňujú poveternostné podmienky, bez nároku na úhradu nákladov. Reklamácia väd bude oznámená písomne. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
 - 12.6 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si objednávateľom a zmluvou a jej prílohami vymienené vlastnosti a kvalitu. V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa.
 - 12.7 Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápise vyhlási, že dielo preberá. Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu väd a nedorobkov.
 - 12.8 Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela v prípade, že má dielo také vady a nedorobky (čo do charakteru a rozsahu), že dielo nie je možné použiť na účel určený touto zmluvou, a to až do doby, kým ich zhotoviteľ riadne neodstráni v dodatočnej primeranej lehote, nie kratšej ako 5 (päť) pracovných dní, ktorú zhotoviteľovi na tento účel poskytne. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela, ak má dielo len drobné vady a nedorobky, ktoré neznemožňujú použitie diela na účel určený v tejto zmluve.
 - 12.9 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi.
 - 12.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
 - 12.11 Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
 - 12.12 Vyhradené technické zariadenia počas záručnej doby musia byť servisované v zmysle platných právnych predpisov, ktoré budú platené objednávateľom.
 - 12.13 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote, alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami v zmysle platných právnych predpisov a v súlade s touto zmluvou. V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady alebo nedorobku, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.
 - 12.14 Objednávateľ je povinný počas pracovnej doby umožniť zhotoviteľovi, jeho zamestnancom a iným ním povereným osobám vstup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
 - 12.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela na objednávateľových objektoch a ich vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny novej veci.

Čl. XIII. SANKCIE

- 13.1 V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávateľa do omeškania s plnením termínov realizácie diela podľa článku V. tejto zmluvy oproti predloženému časovému harmonogramu prác a v ňom uvedených termínov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa za každý aj začatý deň omeškania, ktorý uplynie medzi stanovenou lehotou v predloženom časovom harmonograme prác a dátumom uvedeným v zápise v stavebnom denníku, a to vo výške 0,1% z ceny diela, ktoré malo byť podľa časového harmonogramu prác vykonané, až do splnenia povinnosti zhotoviteľa podľa časového harmonogramu prác.
- 13.2 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenú v článku X. je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každú aj začatú hodinu omeškania.
- 13.3 V prípade, ak zhotoviteľ nesprístupní stavebný denník v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a osoby poverené, alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni, sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 100,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 13.4 V prípade, ak zhotoviteľ neuvolní a nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, stanovuje sa zmluvná pokuta vo výške 200,00 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 13.5 V prípade, ak zhotoviteľ včas neodstráni prípadné zjavné vady a zjavné nedorobky vyplývajúce z odovzdávacieho a preberacieho konania po lehote určenej objednávateľom v zápise, stanovuje sa zmluvná pokuta vo výške 200,00 € za každý aj začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
- 13.6 Za nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uzavrieť zmluvu o subdodávke podľa tejto zmluvy alebo požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,00 €. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 13.7 Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania sa považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznáameho adresáta); v uvedenom prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania považuje za doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Čl. XIV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 14.1 Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak:
- 14.1.1 zhotoviteľ v určenej lehote bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
 - 14.1.2 zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
 - 14.1.3 zhotoviteľ zadá celú stavbu ako subdodávku alebo postúpi zákazku tretej osobe,
 - 14.1.4 zhotoviteľ opustí stavbu alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - 14.1.5 zhotoviteľ poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu:
 - a) za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti s touto zmluvou alebo
 - b) za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v súvislosti s touto zmluvou,
 - 14.1.6 rozhodne o zastavení prác z dôvodov porušenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - 14.1.7 nedôjde k uzavretiu zmluvy o nenávratný finančný príspevok a/alebo k neschváleniu procesu verejného obstarávania a/alebo k pozastaveniu poskytovania nenávratného finančného príspevku a to bez akýchkoľvek nárokov zhotoviteľa na odškodnenie,

- 14.1.8 bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác,
- 14.1.9 rozhodne o zastavení prác na základe právoplatného rozhodnutia kontrolných orgánov.
- 14.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstúpuje od zmluvy a je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa odstúpenie od zmluvy považuje za doručené dňom, keď bolo objednávateľovi vrátené, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
- 14.4 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný opustiť stavenisko a odovzdať technickému dozoru akékoľvek požadované vybavenie, dokumentáciu zhotoviteľa a inú projektovú dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Ak v dokumente o odstúpení zmluvy objednávateľ neurčí termín odovzdania a prevzatia diela, má sa za to, že zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať dielo a súvisiace dokumenty do 7 (sedem) dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný využiť všetko svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený pokyn obsiahnutý v odstúpení pre postúpenie niektorej subdodávky a pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe.
- 14.5 Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že iné ukončenie tejto zmluvy o dielo je možné okamžitým odstúpením od tejto zmluvy o dielo ktoroukoľvek zmluvnou stranou, a to z dôvodov podstatného porušenia povinností z tejto zmluvy o dielo.

Čl. XV. VYŠŠIA MOC

- 16.1 Za vyššiu moc sa považujú okolnosti majúce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napr. o vojnu, mobilizáciu, povstanie, živelné pohromy a pod.
- 16.2 Ak sa niektorej zo zmluvných strán bráni alebo sa bude brániť vo vykonávaní jej povinností podľa tejto zmluvy z dôvodu vyššej moci, potom podá oznámenie druhej zmluvnej strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvárajú vyššiu moc a bude špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže vykonávať z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané bezodkladne, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní po tom, čo získala vedomosť o dôležitých udalostiach alebo okolnostiach vytvárajúcich vyššiu moc. Po tom, čo zmluvná strana podala toto oznámenie bude ospravedlnená z plnenia týchto povinností na tak dlhú dobu, pokiaľ vyššia moc preukázateľne bráni v ich vykonávaní.
- 16.3 Každá zmluvná strana po celý čas vyvinie patričné úsilie na minimalizovanie oneskorenia pri výkone svojich povinností podľa tejto zmluvy, ktoré vzniklo následkom vyššej moci.
- 16.4 Zmluvná strana podá oznámenie druhej zmluvnej strane, keď prestane byť ovplyvnená vyššou mocou.
- 16.5 Ak bráni vyššia moc, ktorá bola oznámená pri realizácii v zásade celého nedokončeného diela po nepretržitú dobu 60 (šesťdesiat) dní alebo pri viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dĺžka činí viac ako 120 (stodvadsať) dní, z rovnakého dôvodu oznámenej vyššej moci, potom môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od tejto zmluvy. V tom prípade bude ukončenie účinné po 7 (siedmych) dňoch po doručení oznámenia druhej zmluvnej strane a zhotoviteľ bude postupovať v súlade s článkom XIV. ods. 4 tejto zmluvy

**Čl. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 18.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 186 (tristošesťdesiatpäť) dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
- 18.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 18.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom RO s konečnou platnosťou.
- 18.4 Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení a ostatnými platnými právnymi predpismi.
- 18.5 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
- 18.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli pri plnení tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami. V prípade, že takto nedôjde k urovnaniu sporu, bude spor postúpený na rozhodnutie príslušnému súdu.
- 18.7 Zmluvné strany sú povinné si vzájomne písomne informovať zmenu všetkých skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a korešpondenčnej adresy.
- 18.8 Ak sa má na základe tejto zmluvy doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, doručuje sa poštou formou doporučenej zásielky na adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, ak do momentu odovzdania zásielky na prepravu nebola oznámená iná adresa.
- 18.9 Ak sa nepodarilo doručiť písomnosť na adresu uvedenú v ods. 18.8 tohto článku, považuje sa písomnosť za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietol prevziať.
- 18.10 Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami v súlade so ZVO.
- 18.11 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 18.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 – špecifikácia, rozpočet

Príloha č. 2 – časový harmonogram prác

Príloha č. 4 – zoznam subdodávateľov

V Košiciach, dňa 15. 02. 2019

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Kožár Slavomír
konateľ

V Letanovciach, dňa 15. 02. 2019

Za objednávateľa:



.....
Slavomír Zahornádský
starosta obce

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce - stavebné úpravy interiéru II.NP a III.NP

Objednávateľ: obec Letanovce

Zhotoviteľ: HASKO, spol. s r.o.

Dátum: 7.2.2019

	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce - stavebné úpravy interiéru II.NP a III.NP	178 425,18	35 685,04	214 110,22
	STAVEBNÁ ČASŤ	165 240,78	33 048,16	198 288,94
	ZDRAVOTECHNIKA	13 184,40	2 636,88	15 821,28

Celkom

178 425,18

35 685,04

214 110,22

HASKO HASKO, spol. s r.o.
SPOL. S R.O. Domčeková 4
Tel.: 055/643 9428 040 01 Košice
E-mail: haskostav@stonline.sk
IČO: 17 146 933 IČ DPH: SK 2020480649

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce - stavebné úpravy interiéru II.NP a III.NP
Objekt: STAVEBNÁ ČASŤ

Objednávateľ: obec Letanovce

Zhotoviteľ: HASKO, spol. s r.o.

Dátum: 7. 2. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				63 966,459
2		Zakladanie				383,737
1	273941001	Nosné alebo spojovacie zvary konštrukcii okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru do 10 mm	m	27,900	13,754	383,737
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				11 688,753
2	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	11,000	3,842	42,262
3	5934078500	Keramický preklad POROTHERM 1000 mm	ks	10,000	11,167	111,670
4	5934078600	Keramický preklad POROTHERM 1250 mm	ks	5,000	14,579	72,895
5	5934078900	Keramický preklad POROTHERM 2000 mm	ks	1,000	25,658	25,658
6	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	4,000	5,910	23,640
7	317121116	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	1,000	9,734	9,734
8	765126413	Obmurovanie predsadenej inštaláčnej konštrukcie WC	m2	9,180	47,338	434,563
9	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	3,186	226,868	722,801
10	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	2,001	1 224,517	2 450,259
11	1338022000	Tyč oceľová tvaru I 10000	t	2,001	1 059,121	2 119,301
12	340239225	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc pórobetonových hr. 300 mm	m2	6,129	50,893	311,923
13	340291121	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	60,250	4,424	266,546
14	340291122	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	32,400	8,805	285,282
15	342273075	Priecky PORFIX 500x250x75 hr.75 mm	m2	18,214	20,097	366,047
16	342273100	Priecky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	66,476	24,535	1 630,989
17	342273150	Priecky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	64,216	32,697	2 099,671
18	346234311	150x150mm	m	10,800	11,049	119,329
19	349231811	Primurovka s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	15,880	37,543	596,183
4		Vodorovné konštrukcie				985,175
20	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnícových a v klenbách	ks	41,000	13,648	559,568
21	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	16,000	3,606	57,696
22	413232221	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	10,000	7,470	74,700
23	413232231	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 300 mm	ks	2,000	15,430	30,860
24	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	0,405	148,604	60,185
25	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcii z betonárskej ocele 10505	t	0,070	1 730,015	121,101
26	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,630	19,072	69,231
27	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,630	3,260	11,834
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				34 221,332
28	611474100	Vnutorná omietka stropu maltou zo zmesi 4 inm štuková	m2	121,150	8,134	985,434

29	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	106,008	8,892	942,623
30	612423521	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omiетkou hladkou	m2	83,680	20,493	1 714,854
31	612462112	Vnútorná omiетка stien štuková zo zmesi , vápenno-cementová	m2	510,502	6,457	3 296,311
32	612464232	Vnútorná omiетка stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 1,5 mm	m2	520,836	14,119	7 353,683
33	612481111	Potiahnutie vnútorných stropov,mriežkou a stierkou	m2	121,150	5,051	611,929
34	612481116	Potiahnutie vnútorných stien, mriežkou a stierkou	m2	1 030,613	5,095	5 250,973
35	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov pletivom	m2	33,000	7,284	240,372
36	617421211	Oprava omietok vápenných a vápennocementových štukových , opravená plocha nad 5 do 10 %	m2	1 030,613	2,944	3 034,125
37	620901129	Príplatok za obrúsenie stupňov (čistenie)	m2	25,500	2,270	57,885
38	621462115	Príprava podkladu, pod omietky, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	1 241,713	1,650	2 048,826
39	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,405	121,462	170,654
40	632451055	Poter pieskovo-cementový hr. do 80 mm	m2	54,699	20,124	1 100,763
41	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.5-10mm	m2	454,194	16,321	7 412,900

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**11 607,895**

42	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	244,650	3,047	745,449
43	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	30,400	5,274	160,330
44	941955203	Lešenie ľahké pracovné plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	243,500	8,514	2 073,159
45	953945001	Profil ochranný rohový z ľahkého kovu na spevnenie - k nosníkom	m	43,810	2,858	125,209
46	953945001	Profil ochranný rohový z ľahkého kovu na spevnenie	m	258,020	2,949	760,901
47	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	145,022	2,917	423,029
48	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu x -1.633 t	m3	1,272	30,190	38,402
49	964051111	Búranie samostatných trémov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2 -2,400 t	m3	0,956	115,984	110,881
50	964061321	Odrežanie trémov pri jeho demontáži, z muriva tehlového -0,047 t	ks	9,000	8,282	74,538
51	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	4,580	81,411	372,862
52	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.do 100 mm	m3	4,580	31,160	142,713
53	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	160,037	2,470	395,365
54	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm -1,400 t	m3	2,810	9,182	25,801
55	966043126	Vybúranie častí ríms do 1000 mm -0,053 t	m	42,240	5,486	231,729
56	967031734	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm -0,557 t	m2	4,972	15,294	76,042
57	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	49,000	0,509	24,941
58	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	81,383	5,218	424,656
59	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,972	49,190	97,003
60	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehlovom hr.do 600 mm -1.875 t	m3	13,766	55,233	1 036,502
61	973031151	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0, 25 m2 -1,800 t	m3	0,090	87,660	7,889
62	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm -0,015 t	ks	20,000	4,201	84,020
63	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm -0,031 t	ks	10,000	5,927	59,270
64	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm -0,080 t	ks	18,000	8,010	144,180
65	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 450 mm -0,126 t	ks	13,000	9,494	123,422
66	974031154	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm-0,027 t	m	11,000	3,333	36,663

67	974031167	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 300 mm-0,081 t	m	22,300	5,969	133,109
68	974031187	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300 mm-0,101 t	m	23,260	9,548	222,086
69	974031189	Pripl.za pracu v priest.,prilah.k strop.konstrukci	m	23,260	2,307	53,661
70	975043121	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia 750-1000 kg/m	m	33,250	14,916	495,957
71	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	9,730	4,343	42,257
72	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných v-rozsahu do 100 % - 0,061 t	m2	62,496	4,448	277,982
73	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 - 0,068 t	m2	138,695	4,504	624,682
74	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	139,959	6,186	865,786
75	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	139,959	6,377	892,519
76	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	279,918	0,732	204,900

99 Presun hmôt HSV

5 079,567

77	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	200,251	25,366	5 079,567
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

100 456,281

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

842,870

78	711111002	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	14,049	0,174	2,445
79	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK lakovaný N v sudoch	t	0,011	1 578,364	17,362
80	711111311	Izolácia proti povrchovej vode, betón. podklad, vodorovná, stierkou	m2	93,400	2,975	277,865
81	2353203100	Stierkové izolácie, tesniaci prostriedok do vlhka,	kg	93,400	4,586	428,332
82	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	14,049	1,575	22,127
83	6283228800	Pásky ťažké asfaltované	m2	16,156	5,864	94,739

762 Konštrukcie tesárske

1 278,956

84	762134811	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z jednostranne hobľovaných z fošien 0.030t	m2	9,280	8,700	80,736
85	762213811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiari. s podstupnicami š. do 1, 50 m 0.300t	m	16,000	5,957	95,312
86	762311811	Montáž kotevných uholníkov hmotnosti do 2 kg 0.005t	ks	5,000	26,431	132,155
87	762521812	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm 0.024t	m2	12,600	1,728	21,773
88	762810147	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na rošt hr. dosky 24 mm	m2	13,610	33,789	459,868
89	762812931	Záklop stropu zadenbenie častí v záklope z dosiek hr. do 32 mm	m2	3,960	33,286	131,813
90	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	13,000	2,062	26,806
91	6051527800	Hrano! snirekový	m3	0,598	271,279	162,225
92	762822830	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2 0.025t	m	13,500	1,525	20,588
93	762841931	mm	m2	3,960	37,293	147,680

763 Konštrukcie - drevostavby

17 894,923

94	763138311	Podhľad sadrokartónový RF 2x12, 5-OK,upevnenie na závesoch	m2	419,175	30,842	12 928,195
95	763138313	Podhľad sadrokartónový RFI 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	138,700	27,938	3 875,001
96	763167333	SDK obklady, rímsa, prierezu 15-20 cm dosky RF, hr. 2x12,5 mm	m	100,520	10,850	1 091,727

766 Konštrukcie stolárske

34 919,165

97	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2	m2	124,910	2,522	315,023
98	766416133	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 1,5 m2	m2	75,498	8,672	654,719
99	6112757100	Drevoriesková doska, lamino	m2	80,028	17,532	1 403,051

100	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m	171,640	5,809	997,057
101	6051510000	Hranolky smrekovec akost' I prierez 25-75 dĺžky 100-175	m3	0,291	248,792	72,398
102	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klnce, závrtky	m2	75,498	0,620	46,809
103	766496110	Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy obloženia, nad 20 mm	m	58,000	6,454	374,332
104	6112757100a	Drevotriesková doska, lamino	m	61,480	6,443	396,116
105	6112757100b	Nerezový sokel na drevotrieskovú dosku	m	57,920	16,961	982,381
106	7667011R1	D+M dverí S1	ks	1,000	1 770,032	1 770,032
107	7667011R2	D+M dverí S2	ks	1,000	654,828	654,828
108	7667011R3	D+M dverí S3	ks	3,000	616,733	1 850,199
109	7667011R4	D+M dverí S4	ks	7,000	457,556	3 202,892
110	7667011R5	D+M dverí S5	ks	1,000	1 649,598	1 649,598
111	7667011R6	D+M dverí S6	ks	1,000	1 053,250	1 053,250
112	7667011R7	D+M dverí S7	ks	2,000	439,825	879,650
113	7667011R8	D+M dverí S8	ks	1,000	1 767,762	1 767,762
114	7667011R9	D+M dverí S9	ks	1,000	636,628	636,628
115	7667011R10	D+M dverí S10 - posuvné	ks	1,000	1 328,034	1 328,034
116	7667011R10a	D+M dverí S10 - otváravé	ks	1,000	866,529	866,529
117	7667011R11	D+M dverí S11	ks	4,000	425,177	1 700,708
118	7667011R12	D+M dverí S12	ks	1,000	861,445	861,445
119	7667011R13	D+M dverí S13	ks	1,000	611,473	611,473
120	7667011R5a	D+M dverí S15	ks	1,000	2 515,234	2 515,234
121	7667011R14	D+M dverí S16	ks	1,000	963,887	963,887
122	7667011R15	D+M dverí S17	ks	1,000	601,934	601,934
123	7667011R17	D+M dverí S18	ks	7,000	609,858	4 269,006
124	7667011R16	D+M okna S22	ks	1,000	857,744	857,744
125	766702112	Montáž zárubní pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	21,000	37,855	794,955
126	766702123	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 350 mm	ks	7,000	46,557	325,899
127	766702212	Montáž zárubní protipožiarnych pre dvere jednokridl hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	6,000	39,437	236,622
128	766702223	Montáž zárubní protipožiarnych pre dvere dvojkridl. hr.steny nad 350 mm	ks	3,000	50,964	152,892
129	766701115	Montáž zárubní - posuvné dvere - puzdro	ks	1,000	46,598	46,598
130	766628574	Montáž okien - S22	ks	1,000	79,480	79,480

767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 251,737

131	767221138	Montáž zábradlí schodísk - Z6	m	21,865	302,555	6 615,365
132	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	381,000	3,254	1 239,774
133	1338021000	Tyč oceľová tvaru I 10000	t	0,381	1 040,939	396,598

771 Podlahy z dlaždíc 10 240,068

134	771275102	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,	m2	25,500	19,083	486,617
135	5976391100	Dlaždice keramické	m2	26,010	19,444	505,738
136	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	59,480	0,927	55,138
137	2725504100	Hrana schodov	m	59,480	7,923	471,260
138	771441014	Montáž scklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných v.100 mm	m	129,985	2,185	284,017
139	5976398000a	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca	m2	12,999	13,409	174,304
140	771441024	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. schodiskových šikmých 100 mm	m	11,730	7,994	93,770
141	5976398000b	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca	m2	2,933	13,217	38,765
142	771576101	Montáž podláh z dlaždic keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.	m2	239,376	19,223	4 601,525
143	5976398000	Dlaždice keramické	m2	244,164	13,733	3 353,104
144	5856111400	Suché omietkové zmesi - škárovacia hmota šedá	kg	164,327	1,070	175,830

773		Podlahy terazzové				1 034,849
145	773511360	Oprava podlahy - škárovanie, prebrúsenie, pečatenie	m2	68,583	15,089	1 034,849

775		Podlahy vlysové a parketové				10 665,243
146	775512261	Parketová podlaha - montáž	m2	84,661	23,588	1 996,984
147	6119802900	Parkety drevené	m2	84,661	42,400	3 589,626
148	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane lišt	m2	84,654	1,913	161,943
149	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	156,400	9,931	1 553,208
150	6119800100	Laminátové parkety	m2	159,528	12,953	2 066,366
151	775551211	Oprava parketovej podlahy	m2	65,750	19,728	1 297,116

776		Podlahy povlakové				2 400,327
152	776200810	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených bez podložky	m	51,000	0,644	32,844
153	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov	m	51,000	0,328	16,728
154	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	m	36,960	6,595	243,751
155	2841291500s	Podlahovina PVC hr 2mm (napr. Tarkett)	m2	4,805	19,912	95,677
156	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	112,228	0,869	97,526
157	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	84,750	2,748	232,893
158	2841291500	Podlahovina PVC, homogenna 2mm (napr. Tarkett), pom. materiál	m2	87,293	19,237	1 679,255
159	776551830	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených	m2	21,190	0,078	1,653

781		Dokončovacie práce a obklady				9 181,631
160	781445205	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil.	m2	270,648	19,064	5 159,633
161	5976582600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	276,061	13,701	3 782,312
162	5856111900	Suché omietkové zmesi - škárovacia hmota farebná	kg	162,389	1,476	239,686

783		Dokončovacie práce - nátery				81,158
163	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	28,800	2,818	81,158

784		Dokončovacie práce - maľby				3 665,354
164	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	969,920	0,581	563,524
165	784441110	Maľby jednofarebné s bielym stropom výšky do 3, 80 m	m2	1 189,352	2,608	3 101,830

M Práce a dodávky M 818,042

24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení				818,042
166	769011220K	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 100	ks	4,000	22,856	91,424
167	429001330P1M	Malý radiálny ventilátor 100	ks	4,000	115,114	460,456
168	769021000K	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	13,000	6,521	84,773
169	4290035026M	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	13,000	4,749	61,737
170	769036000K	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0,100 m2	ks	3,000	6,387	19,161
171	4290040340M	Protidažďová žalúzia so síťom	ks	3,000	33,497	100,491

Celkom

165 240,782

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce - stavebné úpravy interiéru II.NP a III.NP

Objekt: ZDRAVOTECHNIKA

Časť:

Objednávateľ: obec Letanovce

Zhotoviteľ: HASKO, spol. s r.o.

Dátum: 7. 2. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 713,452

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 713,452

1	974031185	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu	m	75,000	7,924	594,300
2	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,362	6,732	15,901
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,362	10,242	24,192
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,620	0,363	8,574
5	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,362	6,555	15,483
6	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,724	0,733	3,463
7	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,362	21,820	51,539

PSV Práce a dodávky PSV 11 525,873

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 167,921

8	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	45,000	14,619	657,855
9	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75 0, 00210	m	20,000	0,298	5,960
10	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	13,000	9,286	120,718
11	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	3,000	13,196	39,588
12	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	14,802	88,812
13	2861187700	Plast čistiaci kus 110 mm	ks	4,000	18,863	75,452
14	2861188000	Prívzdušňovací ventil DN 110	ks	4,000	40,497	161,988
15	721290821	Vnútroštav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,040	40,103	1,604
16	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,964	16,539	15,944

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 4 345,038

17	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	50,000	1,665	83,250
18	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	10,000	2,263	22,630
19	722150204	Potrúbie z oceľ. rúrok závit. asphalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	75,000	14,580	1 093,500
20	722172213	Potrúbie z plastických hmôt z PP , polyfúznym zvaráním	m	140,000	6,506	910,840
21	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	140,000	1,096	153,440
22	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	75,000	1,619	121,425
23	722190223	Pripojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb	3,000	71,429	214,287
24	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	31,000	6,159	190,929
25	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	10,000	4,644	46,440
26	5511787211	Nástenka krátka	ks	10,000	7,368	73,680
27	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,000	9,147	73,176

28	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	31,000	5,866	181,846
29	5518100307	Armatury závitové - voda rohový kohút s páčkou 1/2"	ks	31,000	4,263	132,153
30	722254126	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52 (s hydrant.nádstavcom a kľúčom)	súb	3,000	342,996	1 028,988
31	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,174	41,903	7,291
32	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,737	15,146	11,163

725 Zdravotechnika - zariad. predmety

4 119,608

33	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	6,000	5,223	31,338
34	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	2,000	26,428	52,856
35	6423001900	WC kombi štand	ks	1,000	96,542	96,542
36	6423003600	WC kombi - imob	ks	1,000	130,085	130,085
37	725119711	Montáž predstenového systému WC do kombinovaných stien	súb	6,000	37,348	224,088
38	725119712	Montáž záchoda závesného	súb	6,000	28,453	170,718
39	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	súb	4,000	3,795	15,180
40	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	4,000	30,881	123,524
41	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	4,000	3,511	14,044
42	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	9,000	28,243	254,187
43	6420140370	Sanitárna keramika umývadlo 60cm	ks	9,000	55,990	503,910
44	6425211500	Pisoár biely	ks	4,000	92,953	371,812
45	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,274	35,741	9,793
46	725716121	Montáž výlevky so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	súb	3,000	21,730	65,190
47	6420134850	Sanitárna keramika výlevka	ks	3,000	95,649	286,947
48	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	10,000	1,108	11,080
49	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	4,000	2,076	8,304
50	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	13,000	6,659	86,567
51	5514427800	Batéria umývadlová mosadzná	ks	13,000	46,857	609,141
52	6420131570	Sanitárna keramika WC misa	ks	6,000	49,595	297,570
53	6420133250	Sanitárna keramika sedátko bielo	ks	6,000	26,776	160,656
54	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,000	3,649	36,490
55	5516231900	Uzávierka zápachová umývadlová D 40 mm	ks	10,000	25,650	256,500
56	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	3,000	3,938	11,814
57	5516232100	Uzávierka zápachová umývadlová HL 134 D 40,50 mm	ks	3,000	60,076	180,228
58	725989101	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	8,000	12,917	103,336
59	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,441	17,478	7,708
60	5514700070	Výtokové armatúry - montážny prvok WC	ks	6,000	315,551	1 893,306

OST Ostatné

945,070

61	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odberné (Fr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	70,000	13,501	945,070
----	-----------	--	-----	--------	--------	---------

Celkom

13 184,395

ZOZNAM PODDODÁVATEĽOV

STAVBA "REKONŠTRUKCIA OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU LETANOVCE"

	POPIS PRÁC	PODDODÁVATEĽ	OBJEM PODDODÁVOK (%)
1	Zdravotechnické inštalácie	Cassist s.r.o., Košice	7,3

V Košiciach, dňa 8.2.2019

Ing. Kožár Slavomír
konateľ

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 19.02.2019

Číslo vložky: 6303

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : HASKO, spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Domčeková

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7373/4

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Juh

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 17146933

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 13.07.2017

Obchodné meno : HASKO, spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Domčeková

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7373/4

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 17146933

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 12.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : GOREJ Legal, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Krmanova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 14

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 47231939

Platnosť : od: 13.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Slavomír Kožár

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Česká

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 9

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Sever

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 04.05.1961

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.07.2017

Meno : Ing. Slavomír Kožár

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Česká

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 9

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 12.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.
